



**PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DE PROPOSTAS  
COLETA DE PREÇOS N. 051/2023 – SERVIÇO DE  
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO  
TOMÓGRAFO.  
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS**

O INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS, diante do não recebimento de propostas suficientes, tem-se a necessidade de realizar prorrogação de prazo para a entrega de propostas, alterando a data conforme descrito no **ITEM 9**, da presente Coleta de Preços em questão.

Portanto, a presente “PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS”, dar-se-á nos seguintes termos:

<b>9.</b>	<b>APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS</b> <p>9.1 Os interessados deverão apresentar suas propostas em <b>envelope opaco e lacrado</b> até o <b>dia 30 (trinta) de outubro de 2023, até às 17 (dezessete) horas</b> (horário de Brasília), no <b>HOSPITAL FLORIANÓPOLIS</b>, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, n. 1665, CEP 88090352– Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, <b>aos cuidados do SETOR DE CONTRATOS do HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;</b></p> <p>9.2 Será admitido o envio de proposta pelos Correios, <b>desde que a data do recebimento do envelope no Hospital Florianópolis esteja em conformidade com o estabelecido no item 9.1.</b></p> <p>9.3 O envelope deverá conter a seguinte informação do lado de fora (<b>ETIQUETA</b>), com envio da proposta e seus documentos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p><b>PROPOSTA DE PREÇO</b> <b>COLETA DE PREÇOS Nº 051/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TOMÓGRAFO</b> <b>UNIDADE DO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS</b> Nome da Proponente: _____ Telefone: _____ E-mail: _____</p></div> <p>9.4 Os envelopes lacrados serão abertos após o prazo de envio das propostas; 9.5 Do ato da abertura do envelope de propostas de preços será lavrada ATA com a assinatura de todos os presentes</p>
-----------	---



---

Assim, permanecem inalteradas os demais itens da presente Coleta de Preços, estando todos os interessados cientes da prorrogação de entrega de propostas aqui publicada, para que gerem seus legais e devidos efeitos.

Florianópolis/SC, 25 de outubro de 2023.

**FRANCISCO JAILSON DE PAIVA**

Diretor Executivo Geral