



**PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DE PROPOSTAS
COLETA DE PREÇOS N. 059/2023 – MATERIAIS DE
EXPEDIENTE EM GERAL.
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS**

O INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS, diante do não recebimento de propostas suficientes, tem-se a necessidade de realizar prorrogação de prazo para a entrega de propostas, alterando a data conforme descrito no **ITEM 9**, da presente Coleta de Preços em questão.

Portanto, a presente “PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS”, dar-se-á nos seguintes termos:

9.	<p>APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS</p> <p>9.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas em envelope opaco e lacrado até o dia 12 (doze) de janeiro de 2024, até às 17 (dezessete) horas (horário de Brasília), no HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, n. 1665, CEP 88090352– Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, aos cuidados do SETOR DE CONTRATOS do HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;</p> <p>9.2. Será admitido o envio de proposta pelos Correios, desde que a data do recebimento do envelope no Hospital Florianópolis esteja em conformidade com o estabelecido no item 9.1.</p> <p>9.3. O envelope deverá conter a seguinte informação do lado de fora (ETIQUETA), com envio da proposta ANEXO I/ LOTES:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p>PROPOSTA DE PREÇO COLETA DE PREÇOS N. 059/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UNIDADE DO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS. LOTES 01/02/03/04/05 Nome da Proponente: _____ Telefone: _____ E-mail: _____</p></div> <p>9.4. Os envelopes lacrados serão abertos após o prazo de envio das propostas;</p> <p>9.5. Do ato da abertura do envelope de propostas de preços será lavrada ATA com a assinatura de todos os presentes.</p>
-----------	---



Assim, permanecem inalteradas os demais itens da presente Coleta de Preços, estando todos os interessados cientes da prorrogação de entrega de propostas aqui publicada, para que gerem seus legais e devidos efeitos.

Florianópolis/SC, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO JAILSON DE PAIVA

Diretor Executivo Geral